

令和8年度 発注予定建設工事一覧

令和8年4月現在

No.	工 事 名	施工場所	発注時期	工事期間	工事種別	工事概要
1	事務所敷地舗装工事	行政事務組合事務所	6月頃	約3カ月	舗装工事	事務所敷地舗装部分の改修
2	火葬炉設備修繕工事	黒川浄斎場	6月頃	約4ヶ月	修繕工事	火葬炉の定期的な維持補修
3	獣害対策用金属柵設置工事	黒川浄斎場	6月頃	約2ヶ月	設置工事	獣害対策柵を新たに設置
4	玄関前タイル補修工事	黒川浄斎場	6月頃	約6ヶ月	補修工事	玄関前タイルの補修工事
5	し尿処理施設設備工事	環境衛生センター	6月頃	約7ヶ月	修繕工事	施設の定期的な維持補修
6	汚泥脱水機整備工事	環境衛生センター	5月頃	約6ヶ月	機械器具修繕工事	遠心脱水機の定期的な維持補修
7	ごみ焼却施設整備工事	環境管理センター	6月頃	約9ヶ月	機械器具修繕工事	焼却設備等の定期的な維持補修
8	ペットボトル減容施設整備工事	環境管理センター	6月頃	約4ヶ月	機械器具修繕工事	圧縮梱包機の定期的な維持補修
9	粗大ごみ処理施設舗装補修工事	環境管理センター	6月頃	約6ヶ月	機械器具修繕工事	粗大ごみ処理施設敷地内の舗装補修
10	浸出水処理施設整備工事	一般廃棄物最終処分場	5月頃	約7か月	機械器具修繕工事	攪拌機やポンプ等機械設備の定期的な維持補修
11	最終処分場脱水機整備工事	一般廃棄物最終処分場	5月頃	約4ヶ月	機械器具修繕工事	遠心脱水機の定期的な維持補修
12	ばっ気ブロワオーバーホール	一般廃棄物最終処分場	6月頃	約6ヶ月	機械器具修繕工事	ばっ気ブロワの定期的な維持補修
13	浴室及び給湯器修繕工事	大郷出張所	7月頃	約1ヶ月	機械器具修繕	ユニットバス及び給湯器更新
14	敷地アスファルト及びフェンス修繕工事	大衡出張所	5月頃	約2ヶ月	舗装工事	アスファルト及びフェンス張替え
15	外壁及び屋根全面塗装工事	富谷消防署	6月頃	約3ヶ月	塗装工事	塗装及び壁クラック等の補修
16	旧消防庁舎解体工事	旧消防本部・黒川消防署	5月頃	約10ヶ月	解体工事	旧庁舎を解体し更地にするもの
17	外調機（手術室系統）修繕	公立黒川病院	6月頃	約10ヶ月	修繕工事	故障箇所の修繕
18	発電機回路（厨房内非常灯）修繕	公立黒川病院	6月頃	約5ヶ月	修繕工事	非常灯が点灯不良のため修繕
19	配膳用エレベーター防火スクリーン修繕	公立黒川病院	6月頃	約3ヶ月	修繕工事	不良箇所の修繕
20	電気設備更新（コンデンサ等）	公立黒川病院	6月頃	約5ヶ月	電気工事	コンデンサ等の更新
21	パッケージエアコン修繕	公立黒川病院	6月頃	約2ヶ月	修繕工事	不良箇所の修繕
22	1階トイレドア修繕	公立黒川病院	6月頃	約3ヶ月	修繕工事	故障箇所の修繕
23	電気室エアコン更新工事	公立黒川病院	6月頃	約1ヶ月	修繕工事	電気室の故障エアコンの更新